Zatacznik nr 5 do SIWZ

Wzér Umowy

zawartaw dniu...................... r. w Modliszewicach pomiedzy:

Swietokrzyskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibg w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30, NIP 658-18-69-138, REGON 003689090 zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Jerzego Pospiecha------------- p.o. Dyrektora

zwanym w dalszej czesci Wykonawca

EPIEZENIOWANYIM PIZEZ. ... .o\ et e e anes

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien
publicznych, Strony zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ................... 2017 r. postepowania przetargowego w
trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy zleca a Wykonawca podejmuje sie
wykonania zadania pn.: ,,Termoizolacja obiektéw SODR w Oddziale w Sandomierzu
polegajaca na termoizolacji budynku biurowo- szkoleniowego oraz zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcych pomieszczen na kotlownie gazowa wraz z wyposazeniem i
przebudowa instalacji c.o. i budowa kanatu cieptowniczego ”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwag j.w.
Cze$é | — , Termoizolacja obiektéw SODR w Oddziale w Sandomierzu polegajgca na
termoizolacji budynku biurowo- szkoleniowego”
w zakresie okreslonym w:
a) kosztorysie ofertowym,
b) harmonogramie rzeczowo - finansowym
c) specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
d) ofercie Wykonawcy,
e) STWIOR

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada stosowane kwalifikacje, wiedze i doswiadczenia oraz
dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami
prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.



5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, fij.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.2.

6. Dopuszcza sie takze mozliwosc¢ rezygnacii z wykonania pewnych robét przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.2. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

7. Wyzej wymienione zamiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele

budowlane.

§ 2. OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a) Dostarczenie Wykonawcy jednego egzemplarza kompletnej dokumentaciji, o ktérej
mowa w § 1 ust. 2 lit. e, f w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej
umowy.
b) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy.
c) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy.
d) Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w
§4 niniejszej umowy.
e) Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych
w § 6 niniejszej umowy.
f) Na pisemny wniosek wystawi¢ dla Wykonawcy petnomocnictwo do wystepowania w
jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania
przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od daty wptywu takiego wniosku.

2. Obowigzki Wykonawcy:
a) Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.
b) Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z
Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Harmonogram musi uwzglednia¢ zapisy §4 i §6 niniejszej umowy, w szczegdlnosci
dotyczgce sposobu fakturowania oraz faktury kohicowe;j.
c) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.
d) Wspdtpraca z stuzbami Zamawiajgcego oraz Uzytkownikiem obiektu.
e) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami
Zamawiajgcego oraz z wybranym Wykonawcag Czesci Il. Zorganizowanie placu budowy,
w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robét. Wykonawca



zobowigzany jest zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robét
budowlanych, opracowaé i uzgodni¢ plan organizacji ruchu oraz zapewni¢ dojazd do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca pokrywa wszelkie
koszty i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z realizowanymi przez
niego robotami.

g) Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, przepisami BHP, przepisami ochrony Srodowiska oraz Kodeksu pracy, w
szczegolnosci w zakresie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego w rozdziale 3
SIWZ pkt 12.

h) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), przedstawic
go Zamawiajgcemu oraz zapewni¢ jego stosowanie.

i) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (na pitytach CD) i przekazanie jej
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot. Wykonawca na wiasny koszt i
odpowiedzialno$¢ zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.

j) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

k) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
ksiegi obmiarow oraz Dziennika budowy i udostepnianie jej Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonania wpisow i potwierdzen.

[) Zapewnienie materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania

umowy.
m) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.
n) Natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkoéd | awarii

spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét.

0) Pokrycie kosztow zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem medidow w zwigzku z
prowadzonymi przez Wykonawce robotami.

p) Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

q) Zgtaszanie obiektow i robét do odbioru.

r) Likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym .

s) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

3. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci pracy w obiekcie Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlano-montazowych w taki sposdb, aby
mozliwe byto bezpieczne uzytkowanie budynku. Podczas prowadzonych prac nalezy
zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum
ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pozytywnych
protokotdw potwierdzajgcych bezusterkowy odbiér przez kazdego zarzadce elementéw
infrastruktury technicznej przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zamowienia.



5. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2, punkt i)
niniejszego paragrafu, zawierata co najmniej:
a) opis uzytych materiatéw,
b) atesty, deklaracie zgodnosci, s$wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty na
zastosowane materiaty i urzgdzenia,
c) protokoty odbioréw czesciowych oraz swiadectwa wykonanych préb i sprawdzen,
d) protokoty odbiorow robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,
e) dziennik budowy,
f) oraz inne dokumenty wymagane przez obowigzujgce na dzien odbioru prawo.
Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.
6. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem lub usunieciem powstatych w zwigzku z
realizacjg robét objetych przedmiotem zamdwienia odpaddéw zgodnie z wymogami prawa
obcigzajg Wykonawce.

§ 3. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze:
a) suma wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wzgledem podwykonawcdw, oraz
b) podwykonawca, z ktérym ma zosta¢ zawarta umowa nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1pkt.12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktéorego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o
podwykonawstwo zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo
okreslone w rozdziale Il SIWZ pkt 11.

3. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z
ktorym ma zosta¢ zawarta umowa zachodzg podstawy do wykluczenia, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce Iub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo,

b) oswiadczenia podmiotu, z ktérym ma zosta¢ zawarta umowa o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania w okolicznosciach o ktérym mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy wraz z dokumentami wymienionymi w rozdziale VIII punkcie 1,
ppkt 1) SIWZ dotyczacymi tego podmiotu,

c) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,



10.

11.

12.

13.
14.

3.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
a) nie spetnia on wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Z wyfgczeniem uméw na dostawe medidw oraz o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ale nie wyzszej niz 50 000zt brutto
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b.
W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§ 4. TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU
Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg na dzien ................ rok.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie rob6t budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Termoizolacja obiektéw SODR w Oddziale w
Sandomierzu polegajgca na termoizolacji budynku biurowo- szkoleniowego oraz
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen na kotlownie gazowa wraz
z wyposazeniem i przebudowa instalacji c.o. i budowa kanatu cieptowniczego ”. w
zakresie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla czesci | oraz w
przedmiarach , STWIOR i ofercie Wykonawcy.
Odbiory czesciowe robot:



a) Zakresy, terminy oraz wartosci elementéw robodt, kiore podlegaty beda odbiorom
czesciowym okresla harmonogram, o kitéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. b) niniejszej
umowy.

b) Gotowo$¢ do odbioru robot budowlanych i montazowych, dla ktérych strony ustality w
harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
Dziennika budowy.

c) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, protokoty wykonania prob i sprawdzen
dotyczgce odbieranego elementu robot. W przypadku gdy w zakres robot zgtaszanych
do odbioru wchodzg réwniez roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dodatkowo
protokotéw odbioru robét wykonanych przez tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw oraz zatgcznika, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 pkt a. niniejszej umowy.

d) Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia doreczenia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. c. dokona ich sprawdzenia i po akceptacji
przedtozy Zamawiajgcemu wraz z podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Protokotem czesciowego odbioru robot.

e) Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez
Inspektora Nadzoru dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. d., dokona ich weryfikacji i
zatwierdzenia, z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.

Odbidr koncowy robot:

a) Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robét budowlanych objetych niniejszg umowa,
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do ich odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz
pisemnie do Zamawiajgcego, dotgczajgc zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy oraz
Dziennik budowy.

b) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy, nie pozniej niz 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. a).

c) W przypadku gdy w zakres robot zgtaszanych do odbioru wchodzg réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca
najpézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych zobowigzany jest do
przedtozenia dodatkowo protokotdw odbioru robdt wykonanych przez tych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz zatgcznika, o ktérym mowa w § 6
ust. 6 pkt a). niniejszej umowy.

d) W czynnosciach odbioru koncowego robo6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy.

e) Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony pisemny Protokdt koncowego odbioru robét,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

f) Zakonhczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 15-go dnia roboczego, liczac
od dnia ich rozpoczecia.

g) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru w szczegolnosci z powodu nie zakonczenia robét lub
niekompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w punkcie a)., to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.



h) Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajacy
bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koncowego.

i) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:

i-1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin;

ii-2) nie nadajgce sie do usuniecia, to:

ii-3) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i zazgda
rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

i) W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h — j, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

5. Ostateczny odbiér przedmiotu zamowienia:

a) Ostateczny odbidr przedmiotu zamdwienia nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia — od wiasciwego organu
Nadzoru Budowlanego.

b) Wykonawca pisemnie zgtosi gotowos¢ do ostatecznego odbioru zatgczajgc dokument,
o ktérym mowa w pkt. a). wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg stanowigca
podstawe wydania tego dokumentu.

c) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy, nie pozniej niz 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia. Zakonczenie
czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 5-go dnia roboczego, liczagc od dnia ich
rozpoczecia.

d) Podpisany przez Strony Protokét Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia
stanowit bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

6. Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbior
tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy
wpisem do Dziennika budowy. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych pomiaréw
geodezyjnych Wykonawca zapewni udziat stuzb geodezyjnych.

7. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze réwniez we
wlasnym zakresie zleci¢ takie badania przy czym zapisy niniejszego ustepu — zdanie
drugie i trzecie — stosuje sie odpowiednio.

8. Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod
wzgledem jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

9. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzic
bedzg Inspektor Nadzoru w branzy: konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej i elektryczne;.



10.

11.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmiany oso6b petnigcych te funkcje powiadamiajac o tym
Wykonawce na pismie bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.
Kierownikiem budowy w branzy konstrukcyjno — budowlanej bedzie:
................................... , posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
............................... , Nruprawnien .....................,

W Dranzy gazoWnIiCZEej......o.vuuiiiiiiieieieiie e e, posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosCi ......coovvvviiiiiieiie, , Nruprawnien ..................... ,

W branzy cieptowniczej............ooooiiiii posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosCi ......coovvvviiiiiieiie, , Nruprawnien ..................... ,

w branzy elektrycznej ............cooiiiii posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci

............................... , Nruprawnien .....................,

Zmiana Kierownika budowy jest mozliwa po akceptacji przez Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.
Warunkiem akceptacji takiego wniosku jest wykazanie przez Wykonawce, ze
proponowana osoba na to stanowisko posiada kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane w
SIWZ.

§ 5. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, story
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto :

a) CzeSCIlwoviiniiiininananns zt (stownie: ............. ztotych .../100), w tym podatek VAT
w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: .................. ztotych ..../100),
wartos¢ robdét bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stownie: ...........

ztotych ..... /100).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§ 6. WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na
podstawie faktury koncowe;.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.



Podstawe do wystawienia faktur koncowej stanowi Protokoét Ostatecznego Odbioru

Przedmiotu Zamowienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

Prawidtowo wystawione faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamodwienia lub zwitoki w

usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o0 zapisy

zamieszczone w § 10 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenia z podwykonawcami:

a) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres
robét wykonany réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow w zatgczniku do protokotu stanowigcego podstawe
wystawienia faktury podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

b) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych.

c) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zapfaty, o
ktérych mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesSci rownej sumie kwot wynikajgcych 2z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

d) Z zastrzezeniem podpunktéw e) — h), Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wysoko$ci okreslonej w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy.

e) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie d), dotyczy wytgcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajgcy nie zgtosit
sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

f) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g) Zamawiajacy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosié¢
pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

h) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ppkt. g), Zamawiajgcy moze:

hh-1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

hh-2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej



watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
hh-3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
fOMMIE. . w wysokosci 10% ceny oferty
brutto, co stanowi  kwote ... zt  (stownie:
............... ztotych).

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robo6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w
ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu
Zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4, ust. 5 niniejszej umowy. Pozostata cze$¢ tj. 30%
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy
wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia howego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziatu XVII SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysoko$ci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczanie przekracza 5lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten czas, a zobowigzanie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtozenia
zabezpieczenia lub wniesienie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczania wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8. REKOJMIA
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu zamowienia, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosS¢ w stosunku do celu okreslonego w
umowie.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ponizszych ustepow niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ......... miesiecy od daty
podpisania Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zaméwienia, o ktérym mowa w
§4 ust. 5 niniejszej umowy.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami w protokole, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgadzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej
usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 9. GWARANCJA JAKOSCI

Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
oraz kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy liczgc od daty
podpisania Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zaméwienia, o ktérym mowa w §
4 ust. 5 niniejszej umowy.

Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielone;j
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt, niezwtocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru oraz bez mozliwosci
podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
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6. W przypadku gdy Wykonawca w ramach gwarancji jakosci dokonania naprawy obiektu
objetego umowg poprzez wymiane jego elementéw na nowe, w stosunku do tych
elementow okres gwarancji biegnie na nowo.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a) opodznienia w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

b) opéznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie
obowigzywania rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy — w wysokoéci 5% kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .

e) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzieh zwioki, maksymalna
wysokos¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwioka dotyczy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3000 zt
za kazdy taki przypadek,

g) opéznienia w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 3000 zt za kazdy taki
przypadek,

h) opéznienia w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie tej zmiany; maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zwioka dotyczy,

i) niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w rozdziatu lll pkt. 12 SIWZ — w wysokosci
5000 zt brutto obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia,
za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

3. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat te realizacje z innych powoddw niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu.

c) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w oddaniu przedmiotu umowy i zwtoka ta przekracza
30 dni — Zamawiajgcy w takiej sytuacji moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

e) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotne;j
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci brutto niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru dokumentacji projektowe;j
lub podpisania Protokotu koncowego odbioru robot — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce

tylko w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
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c) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru robét przerwanych oraz
rozliczenia wynagrodzenia za roboty, kitore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Odstgpienie od umowy nie zwalnia stron z obowigzku zado$é uczynienia
wymaganiom przewidzianym dla odbioru robdét.

Rozliczenie robét wykonanych do dnia odstgpienia nastgpi roznicowo wg robét
zaniechanych po cenach z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej

umowy.
§ 12. ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w

przypadku:

a) Zmiany stawki podatku od towardow i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartos¢ robot
brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejScia w Zzycie tych zmian zostanie
skorygowana w ten sposob, ze do niezmienionej wartosci netto tych roboét zostanie
doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzieh ich
odbioru;

b) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem dokonania zmiany bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie i szczeg6towy sposéb wyliczenia wptywu ww. zmiany na wynagrodzenie
Wykonawcy. Maksymalna kwota o jakg moze wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy
nie przekroczy sumy wzrostu kosztéw Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzeh poszczegodlnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czes$ci zamdwienia, do wysokosci
wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej
czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
Waloryzacja bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowej
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace.

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegdtowy sposdb wyliczenia
wplywu ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Maksymalna kwota o jakg moze
wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy sumy wzrostu kosztéw
Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej
taczacej Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej,
wynikajgcych z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen
0s6b zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
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zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
oso6b. Waloryzacja bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

d) Rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(,roboty zaniechane”, o ktéorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy). Sposéb
obliczenia warto$ci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy nastgpi w oparciu
o0 kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu tych robot.

e) Koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie
obliczona w nastepujgcy sposob:

ee-1) warto$¢ robot zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu

opracowanego przez Wykonawce (przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwérczych takich

samych jak w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy) oraz
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
ee-2) wartos¢ robot pierwotnie zaktadanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona
analogicznie jak dla robot zaniechanych,
ee-3) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formute:

Wa = Wp — Kp + Kz, gdzie:

Wa — wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

Wp —wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy moze ulec przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznieh wynikajgcych z:

a) przyczyn, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
wynikajgcych z nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmiany
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na termin wykonania robdét,

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych Ilub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych,

e) opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,
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f) opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do ktérych wydania wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Opbznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi opdznienia.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. b. niniejszej
umowy moze zostaC zmieniony na wniosek Wykonawcy. Za wyjatkiem okolicznosci
opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zmiana harmonogramu nie moze dotyczyc¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 oraz terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 13. UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia przedmiotu umowy, optacajgc w
catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowigzek
pokrycia szkdd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwigzku z
wykonywaniem umowy lub przy okazji jej wykonywania.

2. Ubezpieczenie spetnia warunki okreslone ponize;j :

1) Ubezpieczenie budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy od zdarzen
losowych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi.

2) Minimalna kwota ubezpieczenia robot budowlanych i sprzetu wynosi 50%
zatwierdzonej kwoty brutto okreslonejw § 5

3. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
Wykonawca przedktada do wgladu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, wykupione
polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone za zgodnosc¢ z
oryginatem.

§ 14. POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:
Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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