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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach
niniejszego zadania p.n.: ,,Termomodernizacja obiektow SODR Modliszewice w Oddziale w
Sandomierzu polegajaca na termoizolacji budynku biurowo- szkoleniowego”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera niZzej wymienione specyfikacje techniczne:

wymagania ogolne

St-1 roboty przygotowawcze

St-2 docieplenie tynki i malowanie elewacji budynku
St-3 ocieplenie stropu

St-4 roboty blacharsko-dekarskie

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1



Integralna cze$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.
1.5. OKkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich elementow
robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie
niezbedne, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.6.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dzialania
podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot . W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zamawiajacego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspotpracowatl przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa wliczone w cene ryczattowa.

= Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos$¢ spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= PrzejScia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na Wgsokoéci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu 1 materiatow
jest zabronione.

» Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbgdne przy pracy winny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).



= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania z elementdw metalowych winny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokument6w wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) szczegbtowy harmonogram robot ,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.7.2. Szczegéltowy harmonogram robét

Szczegodtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym
W umowie.

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawic¢
do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.8.  Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem
budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byC czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;



- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia inspektora
nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich 0odnosi.

1.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 i , dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.3. Przechowywanie dokument6w budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez kierownika robot.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza;
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméow, rysunkow roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wpltywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
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robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac materiaty posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych
przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegétowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddla,
wilaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla
wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtdow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popehione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesiec Wykonawca.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong
jakos¢ robot

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatdow. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow raz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:



- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robodt
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
= szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupekniajace lub zamienne),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,
= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

8.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 2z poézniejszymi
Zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z poézniejszymi
Zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z p6zniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien /CPV/

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:

- demontaz warstw pokryciowych i docieplajacych istniejagcego dachu

- demontaz orynnowania,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 6

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.3.Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
DOCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach
niniejszego zadania: Termoizolacja budynku biurowo — szkoleniowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegblnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego systemu
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekko-mokra.

Zaproponowany system ,,PCI” przywotany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia $cian
zewnetrznych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiggnigcia parametrow co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okreslone w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sg:

bale iglaste,

deski,

piasek do zapraw,

cement hutniczy CEM 111 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,
wapno hydratyzowane,

listwa cokotowa,

emulsja gruntujaca,

zaprawa klejowa do plyt styropianowych,

= Material termoizolacyjny

= Nalezy zastosowac styropian o deklarowanych cechach wyrobu EPS EN13163 T(1)-L(2)-
W(2)-Sb(2)-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2 -TR100, 0 deklarowanym wspotczynniku
przewodzenia ciepta Adekl. = 0,031 W/(m*K) grubosci 15 cm, lub rownowaznym.
przy zachowaniu grubosci docieplen lub mniejszych),

= Nalezy je wykona¢ za pomocg tacznikow mechanicznych z metalowym trzpieniem z
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dodatkowym talerzykiem dociskowym np.: firmy Koelner KI — 10N z dodatkowym
talerzykiem dociskowym KWL w ilo$ci 4 szt/m2.

siatka z widkna szklanego,

katownik aluminiowy ochronny,

farba silikonowa np. PCI Multitop FS Iub réwnowazna.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te
farby parametréw kolorystyki identycznych a jako$¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta
okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

3.2  Sprzet stosowany

" rusztowanie ramowe przyscienne
= plyty pomostowe komunikacyjne
= Dale iglaste

= haki do muru

= drut stalowy okragly miekki
= Zuraw okienny przeno$ny
= reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.
= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do rgcznego usuwania gruzu
= betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
= wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
= sprzet do recznego wykonania tynkow
= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
= wiertarka

* mieszadlo do zapraw

= sprzet do naktadania kleju
= poziomica 1m

" poziomica wgzowa

= pion

= fata aluminiowa 2m

= listwy i taty drewniane
= katownik metalowy

= sznur malarski

= olowek stolarski

= nozyk metalowy

= pila platnica

= pitka do metalu

* nozyce do blachy

=  miotek murarski

= tapka stalowa

= wkretaki

= szczotki malarskie

= walki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materialdow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy transport w
sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ roOwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami
w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatbw wymaga
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

5.3.Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot
objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie
powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng pracg robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji. Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

5.4.Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci catego systemu. Aby
uzyskac¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mlotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do
Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwieki swiadcza o odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po
sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste,
oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub
tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne -
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do
docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu docieplania zostang zastapione
nowymi, o wigkszym (o grubos¢ docieplania) wysiggu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 2 cm. Jezeli
oscieznice sa mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba folig (najlepiej
ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa taSmg malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny.
W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki przytaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie calej elewacji. Mozna to wykona¢, postugujac
si¢ szczotka ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie
tuszczace sie fragmenty materiatow. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwej przyczepnosci
zapraw klejacych.

Wigkszos¢ materiatow Sciennych i1 tynkow charakteryzuje si¢ wysokg chtonnoscia wody. Jezeli podczas mycia
Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemnial), zachodzi potrzeba zredukowania jej
chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca nanosi si¢ na $cian¢ w postaci nierozcienczone;.
Najlepiej jest wykonywa¢ to pedzlem tawkowcem, dbajac o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrownang i
zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie
probek w warstwie grubosci ok. 1 cm.
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Po doktadnym docis$nieciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych.

6 .ELEWACJA

6.1. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ jakos$¢ istniejacego podtoza.

Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymalosci nalezy usung¢, zmywajac je strumieniem wody pod wysokim
ci$nieniem lub mechanicznie (sku¢, zdrapaé, zeszlifowac). Podloza o duzej nasigkliwosci nalezy obficie
zagruntowa¢ np. preparatem PCI Gisogrund OP lub réwnowaznym rozcienczonego z woda w proporcji
wagowej 1:1. Kolejne warstwy wykonywac po wyschnigciu gruntu, czyli ok 2 godzinach.

6.2.Wykonywanie warstwy termoizolacji

a)montaz listwy cokolowej

Ochrong dolnej krawedzi ocieplenia budynku stanowia metalowe profile cokotowe — listwy startowe, ktore sa
mocowane, co najmniej 30 cm powyzej poziomu terenu. Mocuje sie¢ je kotkami rozporowymi (zaleca si¢
montowac po 3 taczniki na metr biezacy), natomiast taczenia listew powinny by¢ wykonane za pomoca
specjalnych klipsow montazowych. Nierownosci Scian niweluje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych.
Na naroznikach budynku listwe cokotowa nalezy docinac¢ zwykle pod katem 45°

b)material termoizolacyjny
Nalezy zastosowaé styropian o deklarowanych cechach wyrobu EPS EN13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P5-
BS100-DS(N)2-DS(70,-)2 — TR100, o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia

ciepta Adekl. = 0,031 W/(m*K) grubosci 15 cm, lub rownowazny.

C) mocowanie materialu termoizolacyjnego
Do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy uzy¢ zaprawy klejaco-szpachlowej np. PCI Multicret Multi,
lub rownowazne;j.
Gotowa zaprawe nalezy aplikowaé na plycie metoda grzebieniowa (paca zebata 10-12 mm). Klej nie moze
znalez¢ sie na bocznej krawedzi plyt. Na plycie musi znalez¢ sie taka ilos¢ zaprawy klejacej, aby zapewnic
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podloza. Plyty styropianowe nalezy mocowac
sci§le jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.
Plyty izolatora nalezy instalowac tak, aby nie stykaty si¢ ze soba w narozach okien czy innych otworéw w
elewacji. Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnych warstw powinna wynosi¢ 3 dni.

d)wyréwnanie powierzchni plyt styropianowych

Po zwigzaniu kleju mocujacego plyty termoizolatora mozna przystapi¢ do obcigcia wystajacych fragmentow
ptyt w narozach budynku i do szlifowania ich catej powierzchni specjalng tarka lub paca obtozong grubym
papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. Nastepnie powierzchnie ptyt
nalezy oczys$ci¢ z luznych czesci. Spoiny pomigdzy ptytami szersze niz 2mm nalezy uzupehi¢ pianka
poliuretanowa.

e)mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych

Do mocowania ptyt styropianowych w systemie np. PCI Multitherm MP lub rownowaznym mozna stosowac
wszystkie taczniki z tworzywa sztucznego spetniajace wymogi ETAG 014 w ilosci 4-6 szt/m2. Najwieksze
sity wywolane wiatrem wystepuja na pasmach szerokosci ok. 2 m usytuowanych wzdtuz krawedzi
zewngtrznych budynku i tam ilo$¢ tacznikow trzeba zwiekszy¢ do 8-10 szt./m2 (taczniki réwniez w
naroznikach ptyt).

f) warstwa zbrojona

Wszystkie naroza otwordw na elewacji wymagaja wzmocnienia ukos$nie wklejonymi kawatkami siatki z
wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm.

Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy.

Krawedzie budynku i krawedzie oSciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z PCV, aluminium lub ze stali
nierdzewnej, wklejonymi odpowiednia zaprawg klejacg. Do wykonywania warstwy zbrojonej i wykonania
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elementow wzmacniajagcych w systemie np. PCI Multitherm MP nalezy stosowac zaprawe klejaca np. PCI
Multicret Multi. Po zwigzaniu dodatkowych wzmocnien mozna przystapi¢ do wklejania gtownej warstwy
siatki. Pierwsza czynno$cia jest rtownomierne natozenie zaprawy paca zgbata 10 mm lub 12 mm pionowym
pasmem szerokosci ok. 1,1 m. W drugiej operacji docigta wczesniej siatka przyktadana jest do Swiezej
zaprawy 1 wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna si¢ znalez¢ w polowie
grubos$ci zaprawy klejacej. Nalezy przy tym zachowaé zaktady sasiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10
cm.

Warstwe zbrojaca nalezy wyprowadzic:

- pasem szerokos$ci 30 cm na elewacje szczytowe budynku,

- pasem szerokosci okoto 10 cm na o$cieza okien,

Przerwa technologiczna w systemie po wykonaniu warstwy zbrojonej wynosi 3 dni.

g) Wykonanie tynku oraz powloki malarskiej
Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojone;j siatka (po 3 dniach) przystepujemy do aplikacji preparatu
gruntujacego. Nalezy go aplikowac waltkiem lub pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia
preparatu gruntujacego wynosi ok. 3 godziny. Gruntowanie utatwia naktadanie tynkow i zwieksza ich
przyczepnos¢. Nastepnego dnia od aplikacji preparatu gruntujacego mozemy przystapic¢ do aplikacji tynku
cienkowarstwowego np. PCI Multiputz MSP lub rownowaznym ( tynk mineralny o fakturze baranka 1,5/2,5
mm ). Tynk nanosi¢ rownomiernie na calej powierzchni na grubos¢ ziarna za pomocg trzymanej pod
niewielkim katem stalowej pacy. Fakturowa¢ poprzez wykonywanie kulistych ruchéw przy pomocy trzymanej
ptasko plastikowej pacy az do uzyskania rownomiernej faktury.
Zwiazany tynk mozna malowac po 7 dniach farbg silikonowag np. PCI Multitop FS lub rownowazng. Farbe
nanosi¢ w minimum dwoch warstwach zachowujac przerwe technologiczng wynoszaca od 12 do 24 godzin.
Pierwsza warstwe farby mozna rozcienczy¢ do dajac do opakowania 10% wody. Prace wykonywaé z uzyciem
pedzla, watka lub agregatu natryskowego. Na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw roboczych
farba pochodzaca z jednej szarzy produkcyjne;j.
Elewacje budynku wykona¢ zgodnie z kolorystyka uzgodniong z Inwestorem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentacja opisowa ,wedlug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow,
protokotéw odbiorow czegsciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownos¢, czystos¢ i suchoseé.
Odbioér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jako$¢ i ilos¢) ilos¢ dokumentacja budowlana.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.
Jakos¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworow o srednicy okoto 30 mm w
ten sposob, aby podtoze bylto odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastgpujgce badania:

- sprawdzenie materiatow,

- Sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
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- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i1 uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonow i zapraw

PN-88?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenia welng mineralna stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatbw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:
e welna mineralna w postaci ptyt, filcow lub mat (przyjeto 2x 12 cm)
zaprawa klejowa
gwozdzie budowlane
folia polietylenowa

Wymagania — welna mineralna
a) wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
b) ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwosc.

Wymagania — folia polietylenowa

a) folia polietylenowa zbrojona siatka polipropylenowa, mikroperforowana,
ciezar 125 g/m’

b)wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,

c)klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,

d)przepuszczalno$é pary wodnej — 1300 g/m%/d,

e)odporno$¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
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3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe.
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BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;.

Filce i ptyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
ROBOTY BLACHARSKO-- DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t blacharsko-dekarskich

1.2. zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu:
- naprawa obrobek blacharskich,

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy tworzywa PCV

- wykonanie parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej ptaskie;.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

J obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu

grubos¢ blachy 0,55 mm,

warstwy:

- powtoka organiczna (poliester utwardzony)

- farba gruntujaca,

- powtoka antykorozyjna,

- powtloka cynkowa, rdzen stalowy,

- powtoka cynkowa,

- powtloka antykorozyjna,

- farba gruntujaca,

- spodnia powtoka ochronna,

e rynny dachowe PCV @ 150

e rury spustowe PCV w kolorze dachu @ 120,

e clementy metalowe do podwieszenia rynien (kagtownik stalowy 50x50x4),
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e wsporniki do mocowania rynien,

e haki do rur spustowych.

e  kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,
e S$rubyinakretki M 8§,

e  SpPoOiwo cynowo-otowiane,

e gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

plyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15 t

nozyce do cigcia blachy, lutownica

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4

4.2. Wybor Srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odplyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powoduja konieczno$¢ demontazu rur spustowych i kotew
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je przytrzymujacych a nast¢pnie wykonanie na nowo .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot blacharskich — m? powierzchni,

- dla rob6t montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.
Odbior robdt powinien obejmowac:

a) podtoza (deskowania i tat),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

e) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

h) sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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