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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg ogrodzenia z paneli zgrzewanych w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne i wspdlne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje budowe ogrodzenia z paneli zgrzewanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ogrodzenie — budowla ograniczajgca dostep do terenu.

1.4.2. Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,$lepy”.

1.4.6.  Kosztorys ,Slepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.7. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.8. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.4.12. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie potozonymi
, np. odlegtosc¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,

1.4.13. Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.14. Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow

1.4.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni Sciekdw

1.4.18. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie — osfona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.22. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej , ktdra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.23. Stlup oSwietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy
oswietleniowej ulicznej , w ktérej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia fgczeniowe i zabezpieczajgce.

1.4.24. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkgcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz
ochrona budowli lub jej elementu.
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0Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami Inspektora .
Przekazanie placu budowy .
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych oraz reperow, dziennik budowy, oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.
Zgodnosc robot ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca ich
waznosc¢:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt.
Dane okre$lone w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci
to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatdw lub elementéw budowli
znajdowalty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne ze specyfikacjg techniczng , ale
osiggnietg zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze
zaakceptowac¢ takie roboty i zgodzi¢c sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie
potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.
Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. ,zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej
c) Zostania podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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- mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska , obcigzajg Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach
oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt , a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika ( np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody
, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzagdzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenia obciagzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg , ktdre mogg by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementdw na wilasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét.

2.2.

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaC roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru korcowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robot.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrodla  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z
danego zrodha uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrédta , Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania dokumentacji technicznej i Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robdt .
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

2.5.

2.6.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt , niz te , dla ktdrych zostaty zakupione , to koszt tych materiatow zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakosC i wiasciwos¢ do robdt

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze ,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora .



4.

5.

5.1.

5.2,

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot
, zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé  przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu ,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu , ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu
budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne $rodkow transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t , za ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentagji
technicznej i specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac
tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Inspektor bedzie podejmowacé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie ,dokumentacji technicznej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a
takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow ,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych , wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow . Inspektor
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktére nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji technicznej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej , a zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
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6.2.

6.3.

robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inspektora na koszt Zamawiajacego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci , w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot , mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg i
Szczego6towa Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesS¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot
- System(sposdb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robdt
- Sposob i forme gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiardw a takze sposdb i forme
przekazywania tych informagji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ érodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢) , prowadzonych podczas
dostaw materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robdt , sposdb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji techniczne;j.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny ,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekgji .
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne , ze mogg wplyng¢ ujemnie na jakosS¢ robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji i
Specyfikacji Technicznej, stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane
przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.6.

6.7.
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Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badann beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie
ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swdj
koszt . Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt ze
specyfikacjg techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji.
W przypadku materiatow , dla ktorych atesty sg wymagane przez dokumentacje i Specyfikacje
Techniczng , kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaC atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta ,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajgce atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z dokumentacjg i Specyfikacjg Techniczng to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne
, dokonywane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim ,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robodt
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢  rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje sie do
ksiegi obmiardw.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatéw , orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty
te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania placu budowy
b) protokoty odbioru robdt
c) protokoty z narad i ustalen
d) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek ~ z dokumentdéw budowy  spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

7.2,

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania robdt i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone réwnolegle
w metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugoéé pomnozona przez éredni przekrdj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak : profile walcowane, drut, elementy w rolkach
lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktdrych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase ,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mogg byc¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji
technicznej.

Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.



7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed korncowym odbiorem robot a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw roboét.

8.2,

8.3.

W zaleznosci od ustalen Szczegotowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
0Odbioér koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci , jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robdt dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych irobot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja
przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,
komisja dokona potrgcen , oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru konncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt  odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zafgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacjg techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — jezeli jest wymagane
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego , komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. 0Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robdt zwigzanych z usunieciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placow i drdg, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,$lepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych t3 pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach kontraktu  jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu  zaplecze
umozliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg ogrodzenia z paneli zgrzewanych.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Dokumentacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zbelutce Nowej tj:
- roboty ziemne
- roboty betonowe i zbrojarskie
- roboty montazowe ogrodzenia
- montaz furtki i bramy
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte sg w
warunkach ogdlnych Specyfikacji Techniczne;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Techniczne;j.
2. Materialy.
2.1. Stosowane materiaty.
Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwdrni lub innym umownym warunkom.
2.2. Sktadowanie materiatéw.
Sposdb magazynowania materiatdw okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu
materiatéw.
W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.
Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych , suchych , przewietrzanych i oswietlonych.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu , gdzie
nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢  ogodlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci  jak i
wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw , elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na
stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

2. ROBOTY ZIEMNE — kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuig.
Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja
2.2. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowag ogrodzenia nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

(1)

5.2.

Zasypki wg B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robdt.

6.

6.1.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidor robot ziemnych powinny by¢c wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podfozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

—  grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki
~  sposdb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m°]

B.02.03.00 — zasypki — [m*]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m* podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m> zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢
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10.

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podtoza kolejowe.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali
ksztattow i wymiardw.

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999 niestopowych. Tolerancje

3. ZBROJENIE BETONU
1

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 .
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycznosci na trzpienia a — srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6—-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieg,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

c) Powierzchnia walcdwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
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d) Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretdw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbiodr stali na budowie.
f) Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;j.

g) Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
h) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

j) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetnia¢é wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,
Drég i Mostéw) w Warszawie.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

k) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

I) Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

m) Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

n) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

0) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
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zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
p) taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
q) Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
r) Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
v) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej gruboéci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugosc¢ pretow poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. 0dbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbidru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbior koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia
w) Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukgji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiaty,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

4. BETON - kod CPV 45223500-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
betonu klasy C8/10
beton klasy C15/20
beton klasy C20/25
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
y) Oznaczenie
z) nazwa wytworni i miejscowosci
aa) masa worka z cementem
bb) data wysytki
cc)termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
~ cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
dd) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
ee) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
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~ oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

ff) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
gaqg) dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
hh) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
ii) Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
jj) Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
kk)Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdérce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.
Il) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne S$wiadectwo jakosci powinno byc
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakgiji

0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

Wymaganla co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

C15/20 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

C20/25 dla elementy konstrukcyjne

Wymaganla ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
~ cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnoé¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;
(1) Srodki do transportu betonu
mm)Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
nn) Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
00) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
pp) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skfadnikow:
qaq) Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
rr) Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow
ss)Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
tt) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
uu) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
Cczym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
wv)Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkosSc¢ otuliny.
ww)  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosS¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
xX)Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
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~ warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

yy)Wibratory wgtebne nalezy stosowal o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

zz)Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

aaa) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

bbb)  Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

ccc)  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu phyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

ddd) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

eee) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

fff) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

ggg) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

hhh) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

i) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

jij) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
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kkk) Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Il) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

mmm) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

nnn)  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

000) Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgcja.

ppp) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

qqq) Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

rer) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
€0 najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobe).

sss)  Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

ttt)Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

uuu) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

vw)  Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

www) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji noSnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

xxx)  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

yyy)  pekniecia s niedopuszczalne,

zzz)  rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

aaaa) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
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0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

bbbb) réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukgcji nalezy:

cccc)  wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

dddd) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,
eeee) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m> wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu.
8. 0dbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych
wg zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
~  dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na pod’fozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
-PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne; piasek
-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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5. OGRODZENIE — KOD CPV 45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zZleceniu i realizacji robdt wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skfadajace sie z paneli wykonanych technologig zgrzewania

poziomych i pionowych pretow stalowych réznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych, systemu

mocowan oraz prefabrykowanej podmurdowki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi

normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i rozbiorkg

ogrodzenia istniejgcego terenu szkoty na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W skiad robdt wchodza:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie starych czesci ogrodzenia z siatki

- wywdz materiatdw pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wykonac i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- osadzi¢ cokot z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- wykonac i zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykonac i zamontowac wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Rys. Nr 1
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KN Daszek stupka
BN Sruba mocujgea
¥ Podmuréwka

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$cé
z kosztorysem, specyfikacjg techniczng i warunkami technicznymi.
2. MATERIALY
2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.
Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1200mm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema
wzmochieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Rozstaw osi stupkow
250cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmuréwka (cokét) z prefabrykowanych
element6éw betonowych w rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.
2.2, Zrddta uzyskania materiatow
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.
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2.3. Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc.
Najlepiej by byly przechowywane w zamknigtych, suchych magazynach, na utwardzonym
podtozu.
3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktdrego uzycie nie wplynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozbiérkowe:
- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi
- wywoz gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 6 km
5.2. Roboty budowlano-montazowe
- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm stupkéw z
profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakonczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego oraz elementow betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci 25 cm,
Przekrdj dotéw na stupki 40x40cm.
- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo,
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przesta 120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyzej.
- wykonanie i montaz wrét (bramki) wejsciowych wykonanych na wzor przesta ogrodzenia panelowego. Rama
ze stali profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20
cm w poziomie. Wrota szerokosci 120 cm i wysokosci 150 cm. Stupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm
obsadzone na gteboko$¢ 100-110cm. Przekréj gniazd 50x50cm.
- wykonanie i montaz wrét (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze
stali profilowej o przekroju 60x80mm wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm,
zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzér jak w panelu ogrodzeniowym). Stupki ze stali
profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20) gtebokosci 110 120cm. Przekrdj gniazd
70x70cm.
- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu
- Wykonanie dotéw pod stupki
Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie dokonac
podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.
- Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
- Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiardw okreslonych w
pkt. 5.2 i dokumentacji.
6. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z pdz. zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom I-V/  Wydaw. Arkady
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa

na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentdw

6. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Opracowat:
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