

ŚODR-ZKSO-39/2019

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ŚODR Modliszewice** otrzymał następujące oferty:

| Nr. oferty | Wykonawca | Cena zł brutto | Okres gwarancji | Termin wykonania | Warunki płatności |
|------------|--|---|---|---|-------------------|
| 1 | MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 25-417 Kielce | Część B – 15 970,32 Część C – 112 767,63 | Zgodnie z SIWZ 60 miesięcy | 5 dni 5 dni | Zgodne z SIWZ |
| 2. | ITco Sp. J Rabajczyk i wspólnicy ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce | Część A – 45 912,21 Część B – 16 192,95 Część C – 124 178,34 Część D - 45 240,63 Część F – 60 105,18 Część G – 9 988,83 Część H – 7 712,10 Część I – 16 141,29 | Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ 60 miesięcy Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ | 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni | Zgodne z SIWZ |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|--|-------|---------------|
| 3 | ViDA Andrzej Tarasek ul. Gałczyńskiego 18 40-587 Katowice | Część B – 17 757,26 | Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ | 5 dni | Zgodne z SIWZ |
| | | Część E - 113 200,60 | 60 miesięcy | 5 dni | |
| | | Część F – 67 721,44 | Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ | 5 dni | |
| | | Część G – 9 505,44 | 12 miesięcy | 5 dni | |
| | | Część H – 7 576,80 | Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ | 5 dni | |
| | | Część I – 22 824,53 | Zgodnie z wymogami w zał. nr 1 do SIWZ | 5 dni | |
| 4. | INFORMIX S. C. Karol Kołba, Jakub Kosmal ul. Warszawska 19 26-200 Końskie | Część A – 43 338,00 | 36 miesięcy | 4 dni | Zgodne z SIWZ |
| | | Część B – 14 421,00 | 24 miesiące | 4 dni | |
| | | Część C – 114 526,00 | 48 miesięcy | 4 dni | |
| | | Część D – 45 233,00 | 36 miesięcy | 4 dni | |
| | | Część F – 58 026,00 | 60 miesięcy | 4 dni | |
| | | Część G – 6 400,00 | 12 miesięcy | 4 dni | |
| | | Część I – 13 784,00 | 24 miesiące | 4 dni | |

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania to:

Część A - 46 850,00 zł (brutto)

Część B – 16 240,00 zł (brutto)

Część C – 112 970,00 zł (brutto)

Część D – 42 250,00 zł (brutto)

Część E – 117 500,00 zł (brutto)

Część F – 64 190,00 zł (brutto)

Część G – 9 600,00 zł (brutto)

Część H – 7 640,00 zł (brutto)

Część I – 16 110,00 zł (brutto)

Razem: 433 350,00 zł (brutto)

DYREKTOR

 mgr inż. Jerzy Połpiech